

Zebrzydowice, dnia 18.09.2017 r.

IR.271.18.2017

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „**Żelazny szlak rowerowy**”

---

W związku z zapytaniem, które wpłynęło w sprawie w/w przetargu udzielamy następującej odpowiedzi:

Pytanie 1.

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie zapisów wzoru umowy par. 9 pkt 1 – „rozliczenie wykonawcy następować będzie kwartalnie”.

Prosimy o wyjaśnienie czy zamawiający nie dopuszcza rozliczenia robót fakturami częściowymi wystawianymi w miarę postępu robót np. w okresie miesięcznym z terminem płatności zgodnym z par. 9 pkt 3 umowy.

Pragniemy nadmienić, iż rozliczenie kwartalne przy tak dużej inwestycji zmusza wykonawcę do zaciągnięcia kredytów na pokrycie kosztów prowadzenia budowy, co znacznie podwyższa cenę oferty.

Odp. Informujemy, że dopuszczamy fakturowanie minimum 1 raz na kwartał, maksymalnie 6 faktur w okresie prowadzenia robót.

Odcinek robót który będzie zgłoszony do odbioru częściowego musi zostać kompletnie wykonany łącznie z badaniami nośności podbudowy oraz zamknięty nawierzchnią wodoprzepuszczalną.

Uwaga!

W związku z powyższym informujemy, że zmianie ulega par. 9 załączonego do materiałów przetargowych wzoru umowy.

Zmianie ulega również termin składania i otwarcia ofert.

Nowy termin składania ofert - **do dnia 25.09.2017 r do godz. 09:45**

Otwarcie ofert – w dniu **25.09.2017 r o godz. 10:00**

WÓJCIĘCZKO  
M. STANISŁAW ZEBRZYDOWICE  
*[Signature]*  
M. STANISŁAW ZEBRZYDOWICE  
M. STANISŁAW ZEBRZYDOWICE

*[Signature]*