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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
MODERNIZACJI KANALIZACJI SANITARNEJ
NA TERENIE GMINY ZEBRZYDOWICE

1. MIEJSCE POLOZENIA INWESTYCJI

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Zebrzydowice, miejscowos¢: Zebrzydowice.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest dobor technologii do renowacji kanalizacji.
Zakres opracowania pokazano na zatgcznikach mapowych.

2. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie zostato wykonane w ramach modernizacji sieci kanalizacji w zakresie renowacji
istniejacych kanaléw metodami bezwykopowymi.

Podstawe dla niniejszego opracowania stanowity nastepujace materialy:

- wizja lokalna,

- mapy geodezyjne w skali 1:500,

- inspekcja CCTV kanalizaciji,

Zakres dokumentacji obejmuje:

- oceng stanu technicznego kanatu,

- dobor technologii renowacji kanatu.

3. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Projekt wykonawczy powinien uwzglednia¢ wszystkie rodzaje obcigzen oddzialywujacych na
kanat, w zwigzku z powyzszym grubos¢ wyktadziny beda dobierana na podstawie standardow
obliczeniowych ATV-M127 przy wykorzystaniu programu obliczeniowego Liner B. W zwiazku z
polozeniem kanalizacji dla wyktadziny przyjmujemy Sredni poziom wod gruntowych hw=2,0 —
3,0m powyzej dna kanatu.

4. KRYTERIADOBORU TECHNOLOGII RENOWACJI KANALIZACJI

Optymalna technologia wykonania renowacji zostata wybrana w oparciu o nastepujace kryteria:
- podstawowe informacje o istniejacym kanale — rodzaj kanalu, §rednica, materiat, z ktorego
jest wykonany,

- stan techniczny kanatu wptywajacy na wlasciwosci funkcjonalne,

- przebieg kanatu w terenie,

- wymagana wytrzymalo$¢ na obcigzenia zewngetrzne 1 wewngtrzne,

- przemieszczenia promieniowe (uskoki w potaczeniach),

- przemieszczenia osiowe,

- pekniecia, zawaty, zuzycie $cierne, korozja,

- dtugos$¢ poszczegdlnych odcinkow,

- analiza istniejgcych spadkow kanatu.

5. OKRESLENIE STANU TECHNICZNEGO KANALOW I OKRESLENIE
PARAMETROW OBLICZENIOWYCH

Stan techniczny istniejgcych kanatow jest okre$lany na podstawie ATV-DVWK-M127P — cze$¢ 2 na
podstawie wykonanych inspekcji CCTV.



I stan techniczny — istniejacy przewod zachowal swojg no$nos¢. Dopuszczalne sg drobne
uszkodzenia np. w postaci nieszczelnych zlaczy lub wlosowatych rys w $ciance.

11 stan techniczny — uktad istniejgcy przewod — o$rodek gruntowy, zachowat zdolno$¢ do
przenoszenia obcigzen. Dopuszczalne uszkodzenia to: rysy podtuzne przy niewielkich deformacjach
przekroju.

111 stan techniczny — uktad istniejacy przewodd — osrodek gruntowy, utracit zdolnos¢ do
samodzielnego przenoszenia obcigzen. Gtoéwne uszkodzenia to: szerokie rysy pierscieniowe,
szerokie rysy podtuzne w kluczu, wyszczerbienia i dziury, przesuni¢cia w ztaczu itp. W tym
przypadku liner bierze udziat w przenoszeniu obcigzen.

Do przeprowadzenia obliczen statyczno-wytrzymatosciowych oprocz oceny stanu kanatu nalezy
rowniez okreslic:

- rodzaj materiatu konstrukcyjnego,

- warunki gruntowo-wodne, wysokos$¢ wody gruntowej powyzej dna kanatu — hW, So [m],

- promien zewngtrzny wyktadziny CIPP — raL [mm],

- grubos¢ $cianki wyktadziny CIPP — sL [mm],

- materiat wyktadziny CIPP.

Dla przewodu w 11 II stanie technicznym mozliwe sa nast¢pujace przypadki obcigzen:

- zewnetrzne ci$nienie wody dziatajace na wyktadzing CIPP.

W przypadku przewodoéw zarysowanych podtuznie i dodatkowego udziatu otaczajacego gruntu w
przenoszeniu obcigzen (III stan techniczny) mozna wyrdznié nastepujace oddziatywania:

- obcigzenia wywotane ci¢zarem gruntu i pojazdow,

- ci$nienie wody gruntowej dzialajace na powierzchni¢ zewnetrzng wyktadziny CIPP,

- cigzar wlasny.

6. OCENA STANU TECHNICZNEGO KANALU I DOBOR TECHNOLOGII RENOWACJI
Ocena wg danych o kanalizacji na podstawie CCTV

-Nieliczne peknigcia wzdhuzne

-Nieszczelnosci na spoinach, infiltracja wod gruntowych

-Pod wzgledem konstrukcyjnym kanat spetnia stawiane mu wymogi

Ocena wg ATV i inspekcji CCTV: Przyjeto metodg I stan techniczny; Wyktadzina CIPP z wtdokna
szklanego o sztywnosci obwodowej 2kN/m2; Kanat DN500 Wyktadzina o grubosci 5,6mm

7. PRACE RENOWACYJNE

PRACE PRZYGOTOWAWCZE

W ramach prac przygotowawczych poprzedzajacych proces bezwykopowej renowacji kanalizacji
nalezy wykona¢ nastgpujace roboty:

Udraznianie wstepne

Udraznianie wstgpne polega na sptukiwaniu kanatow strumieniem wody o wysokim ci$nieniu.
Wykonuje si¢ to przy pomocy gumowego weza, na ktorego koncu zamontowana jest specjalna
dysza kierujaca strumien wody do tylu. W ten sposob powstaje sita wciagajaca waz w glab kanatu.
Ze wzgledu na powstajacy uktad sit, waz wprowadzany jest ,,pod prad” w stosunku do ptyngcych
sciekow tak, aby po osiagnigciu docelowej studzienki/komory weiagany byt zgodnie ze spadkiem
kanatu.

Wyplukane osady przemieszczaja si¢ do studzienki/komory, z ktoérej wprowadzany byl waz, wraz z
woda uzyta do czyszczenia. Tam wyptukane osady usuwane sg podcisnieniowo z kanatu.
Udraznianie wstepne ma na celu wstgpne odspojenie i rozdrobnienie zanieczyszczen.

Czyszczenie mechaniczne kanaléw (frezowanie, szczotkowanie)

Nagromadzone osady oraz inne zanieczyszczenia state, nalezy mechanicznie usungé, a nastepnie
sfrezowac ,,ostre” elementy kanalow powstatych na skutek przesunigcia wzglgdem siebie
segmentéw rur mogacych uszkodzi¢ rekaw podczas wciggania. Mechaniczne czyszczenie oraz
frezowanie kanalow wykonywane jest za pomocg urzadzen samojezdnych wyposazonych w



odpowiednie gltowice frezujace lub czyszczace albo przy pomocy skrobakéw przecigganych przez
odcinek od studni do studni wciggarkami mechanicznymi.

Udraznianie koncowe

Udraznianie koncowe odbywa si¢ w taki sam sposob jak udraznianie wstepne. Dla udrazniania
koncowego stosowane sg metody ptukania i odsysanie. Udraznianie koncowe ma na celu usuni¢cie
pozostalo$ci po czyszczeniu mechanicznym.

INSPEKCJA PRZED INSTALACJA WYKLADZINY

Po wykonaniu udroznienia koncowego nalezy przedmiotowy odcinek podda¢ inspekcji telewizyjnej
ostatecznie potwierdzajacej mozliwos¢ rozpoczecia wlasciwych prac renowacyjnych tzn. instalacji
wyktadziny CIPP.

INSTALACJA ,WYKLADZINY Z RUR UTWARDZANYCH NA PLACU BUDOWY” —
CIPP

Wyktadzina z rur utwardzanych na placu budowy jest to wyktadzina z wtdkna szklanego,
impregnowana zywicami termoutwardzalnymi, ktéra tworzy rur¢ po utwardzeniu zywicy.

Do renowacji przewodu rurowego syfonu projektuje si¢ wyktadzing z wtdkna szklanego nasaczana
zywicg poliestrowq.

Montaz wykladziny CIPP

Montaz wyktadziny powinien by¢ prowadzony przez wyspecjalizowany zespot posiadajacy
odpowiednie kwalifikacje 1 dos§wiadczenie potwierdzone przez dostawce wyktadziny CIPP
utwardzanej promieniami UV. Proces montazu sktada si¢ z nastepujacych czynnosci:

- przygotowanie wykopu punktowego nad gérng gtowica syfonu dla wprowadzenia wyktadziny
CIPP,

- montaz prowadnic w studni kanalizacyjnej w celu wprowadzenia wyktadziny do kanatu
gltownego,

- montaz kotierzy PE zabezpieczajacych wlazy studni (opcjonalnie),

- weiaggniecie wyktadziny CIPP do przewodu kanalizacyjnego wraz z pozycjonowaniem linera,

- montaz korkow i §luz dla wozkow lampowych,

- wprowadzenie wozkoéw lampowych do rekawa,

- kalibracja r¢kawa sprezonym powietrzem.

Utwardzanie za pomoca promieni UV

Pierwszym elementem procesu utwardzania jest sprawdzenie poprawnosci zamontowanej
wykladziny poprzez przejazd zestawem lamp z kamerg CCTV odcinka poddawanego renowacji.
Nastepnie rozpoczyna si¢ proces wygrzewania za pomocg promieniowania ultrafioletowego UV o
dhugosci fali 300 - 420 nm generowanego z zespotow lamp. Po przejezdzie zespotu lamp nastepuje
proces hartowania zainstalowanej wyktadziny — podczas hartowania nalezy w sposob ciagly
kontrolowac¢ temperature oraz czas wygrzewania.

Otwarcie wykladziny

Po zakonczeniu procesu utwardzania w celu otwarcia wyktadziny nalezy:

- po dokonaniu kontroli szczelno$ci zdemontowac zamontowane $luzy i korki dla zespotu lamp
uv,

- zdemontowa¢ pompy,

- uporzadkowac¢ teren budowy i zutylizowa¢ odpady,

- dokona¢ rekultywacji terenu.

PRACE PO WYKONANIU INSTALACJI

Inspekcja TV po renowacji

Kanat po montazu wykladziny poddany jest powykonawczej inspekcji CCTV.

Testy i inspekcje

Do przewodu rurowego syfonu podlegajacego renowacji prowadzona bedzie kompletna
dokumentacja wszystkich uzytych materiatow oraz istotnych dziatan. Po zakonczeniu wszystkich



prac renowacyjnych kanatu, dokonana zostaje inspekcja CCTV. Ponadto nalezy pobra¢ probke
wyktadziny zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego. Po zakonczeniu prac nalezy przedtozy¢
Zamawiajacemu nast¢pujace materiaty:

- raport z wygrzewania wyktadziny,

- inspekcje CCTV po renowacji kanatu,

- wyniki badan sztywno$ci obwodowej probek.



