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w zakresie renowacji istniejących kanałów kanalizacji sanitar-
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OPIS TECHNICZNY  
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO  

MODERNIZACJI KANALIZACJI SANITARNEJ 
NA TERENIE GMINY ZEBRZYDOWICE 

 
 

1. MIEJSCE POŁOŻENIA INWESTYCJI 

Inwestycja zlokalizowana jest  na terenie gminy Zebrzydowice, miejscowość: Zebrzydowice. 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dobór technologii do renowacji kanalizacji. 

Zakres opracowania pokazano na załącznikach mapowych. 

 

2. PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA 

Opracowanie zostało wykonane w ramach modernizacji sieci kanalizacji w zakresie renowacji 

istniejących kanałów metodami bezwykopowymi. 

Podstawę dla niniejszego opracowania stanowiły następujące materiały: 

- wizja lokalna, 

- mapy geodezyjne w skali 1:500, 

- inspekcja CCTV kanalizacji, 

Zakres dokumentacji obejmuje: 

- ocenę stanu technicznego kanału, 

- dobór technologii renowacji kanału. 

 

3. WARUNKI GRUNTOWO – WODNE 

Projekt wykonawczy powinien uwzględniać wszystkie rodzaje obciążeń oddziaływujących na 

kanał, w związku z powyższym grubość wykładziny będą dobierana na podstawie standardów 

obliczeniowych ATV-M127 przy wykorzystaniu programu obliczeniowego Liner B. W związku z 

położeniem kanalizacji dla wykładziny przyjmujemy średni poziom wód gruntowych hw=2,0 – 

3,0m powyżej dna kanału. 

 

4. KRYTERIA DOBORU TECHNOLOGII RENOWACJI KANALIZACJI 

Optymalna technologia wykonania renowacji została wybrana w oparciu o następujące kryteria: 

- podstawowe informacje o istniejącym kanale – rodzaj kanału, średnica, materiał, z którego 

jest wykonany, 

- stan techniczny kanału wpływający na właściwości funkcjonalne, 

- przebieg kanału w terenie, 

- wymagana wytrzymałość na obciążenia zewnętrzne i wewnętrzne, 

- przemieszczenia promieniowe (uskoki w połączeniach), 

- przemieszczenia osiowe, 

- pęknięcia, zawały, zużycie ścierne, korozja, 

- długość poszczególnych odcinków, 

- analiza istniejących spadków kanału. 

 

5. OKREŚLENIE STANU TECHNICZNEGO KANAŁOW I OKREŚLENIE 

PARAMETRÓW OBLICZENIOWYCH 

Stan techniczny istniejących kanałów jest określany na podstawie ATV-DVWK-M127P – część 2 na 

podstawie wykonanych inspekcji CCTV. 



 

I stan techniczny – istniejący przewód zachował swoją nośność. Dopuszczalne są drobne 

uszkodzenia np. w postaci nieszczelnych złączy lub włosowatych rys w ściance. 

II stan techniczny – układ istniejący przewód – ośrodek gruntowy, zachował zdolność do 

przenoszenia obciążeń. Dopuszczalne uszkodzenia to: rysy podłużne przy niewielkich deformacjach 

przekroju. 

III stan techniczny – układ istniejący przewód – ośrodek gruntowy, utracił zdolność do 

samodzielnego przenoszenia obciążeń. Główne uszkodzenia to: szerokie rysy pierścieniowe, 

szerokie rysy podłużne w kluczu, wyszczerbienia i dziury, przesunięcia w złączu itp. W tym 

przypadku liner bierze udział w przenoszeniu obciążeń. 

Do przeprowadzenia obliczeń statyczno-wytrzymałościowych oprócz oceny stanu kanału należy 

również określić: 

- rodzaj materiału konstrukcyjnego, 

- warunki gruntowo-wodne, wysokość wody gruntowej powyżej dna kanału – hW, So [m], 

- promień zewnętrzny wykładziny CIPP – raL [mm], 

- grubość ścianki wykładziny CIPP – sL [mm], 

- materiał wykładziny CIPP. 

Dla przewodu w I i II stanie technicznym możliwe są następujące przypadki obciążeń: 

- zewnętrzne ciśnienie wody działające na wykładzinę CIPP. 

W przypadku przewodów zarysowanych podłużnie i dodatkowego udziału otaczającego gruntu w 

przenoszeniu obciążeń (III stan techniczny) można wyróżnić następujące oddziaływania: 

- obciążenia wywołane ciężarem gruntu i pojazdów, 

- ciśnienie wody gruntowej działające na powierzchnię zewnętrzną wykładziny CIPP, 

- ciężar własny. 

 

6. OCENA STANU TECHNICZNEGO KANAŁU I DOBÓR TECHNOLOGII RENOWACJI 

Ocena wg danych o kanalizacji na podstawie CCTV 

-Nieliczne pęknięcia wzdłużne 

-Nieszczelności na spoinach, infiltracja wód gruntowych 

-Pod względem konstrukcyjnym kanał spełnia stawiane mu wymogi 

Ocena wg ATV i inspekcji CCTV: Przyjęto metodę I stan techniczny; Wykładzina CIPP z włókna 

szklanego o sztywności obwodowej 2kN/m2; Kanał DN500 Wykładzina o grubości 5,6mm 

 

7. PRACE RENOWACYJNE 

 

PRACE PRZYGOTOWAWCZE 

W ramach prac przygotowawczych poprzedzających proces bezwykopowej renowacji kanalizacji 

należy wykonać następujące roboty: 

Udrażnianie wstępne 

Udrażnianie wstępne polega na spłukiwaniu kanałów strumieniem wody o wysokim ciśnieniu. 

Wykonuje się to przy pomocy gumowego węza, na którego końcu zamontowana jest specjalna 

dysza kierująca strumień wody do tyłu. W ten sposób powstaje siła wciągająca wąż w głąb kanału. 

Ze względu na powstający układ sił, wąż wprowadzany jest „pod prąd” w stosunku do płynących 

ścieków tak, aby po osiągnięciu docelowej studzienki/komory wciągany był zgodnie ze spadkiem 

kanału. 

Wypłukane osady przemieszczają się do studzienki/komory, z której wprowadzany był wąż, wraz z 

wodą użytą do czyszczenia. Tam wypłukane osady usuwane są podciśnieniowo z kanału. 

Udrażnianie wstępne ma na celu wstępne odspojenie i rozdrobnienie zanieczyszczeń. 

Czyszczenie mechaniczne kanałów (frezowanie, szczotkowanie) 

Nagromadzone osady oraz inne zanieczyszczenia stałe, należy mechanicznie usunąć, a następnie 

sfrezować „ostre” elementy kanałów powstałych na skutek przesunięcia względem siebie 

segmentów rur mogących uszkodzić rękaw podczas wciągania. Mechaniczne czyszczenie oraz 

frezowanie kanałów wykonywane jest za pomocą urządzeń samojezdnych wyposażonych w 



 

odpowiednie głowice frezujące lub czyszczące albo przy pomocy skrobaków przeciąganych przez 

odcinek od studni do studni wciągarkami mechanicznymi. 

Udrażnianie końcowe 

Udrażnianie końcowe odbywa się w taki sam sposób jak udrażnianie wstępne. Dla udrażniania 

końcowego stosowane są metody płukania i odsysanie. Udrażnianie końcowe ma na celu usunięcie 

pozostałości po czyszczeniu mechanicznym. 

 

INSPEKCJA PRZED INSTALACJĄ WYKŁADZINY 

Po wykonaniu udrożnienia końcowego należy przedmiotowy odcinek poddać inspekcji telewizyjnej 

ostatecznie potwierdzającej możliwość rozpoczęcia właściwych prac renowacyjnych tzn. instalacji 

wykładziny CIPP. 

 

INSTALACJA „WYKŁADZINY Z RUR UTWARDZANYCH NA PLACU BUDOWY” – 

CIPP 

Wykładzina z rur utwardzanych na placu budowy jest to wykładzina z włókna szklanego, 

impregnowana żywicami termoutwardzalnymi, która tworzy rurę po utwardzeniu żywicy. 

Do renowacji przewodu rurowego syfonu projektuje się wykładzinę z włókna szklanego nasączaną 

żywicą poliestrową. 

Montaż wykładziny CIPP 

Montaż wykładziny powinien być prowadzony przez wyspecjalizowany zespół posiadający 

odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie potwierdzone przez dostawcę wykładziny CIPP 

utwardzanej promieniami UV. Proces montażu składa się z następujących czynności: 

- przygotowanie wykopu punktowego nad górną głowicą syfonu dla wprowadzenia wykładziny 

CIPP, 

- montaż prowadnic w studni kanalizacyjnej w celu wprowadzenia wykładziny do kanału 

głównego, 

- montaż kołnierzy PE zabezpieczających włazy studni (opcjonalnie), 

- wciągnięcie wykładziny CIPP do przewodu kanalizacyjnego wraz z pozycjonowaniem linera, 

- montaż korków i śluz dla wózków lampowych, 

- wprowadzenie wózków lampowych do rękawa, 

- kalibracja rękawa sprężonym powietrzem. 

Utwardzanie za pomocą promieni UV 

Pierwszym elementem procesu utwardzania jest sprawdzenie poprawności zamontowanej 

wykładziny poprzez przejazd zestawem lamp z kamerą CCTV odcinka poddawanego renowacji. 

Następnie rozpoczyna się proces wygrzewania za pomocą promieniowania ultrafioletowego UV o 

długości fali 300 - 420 nm generowanego z zespołów lamp. Po przejeździe zespołu lamp następuje 

proces hartowania zainstalowanej wykładziny – podczas hartowania należy w sposób ciągły 

kontrolować temperaturę oraz czas wygrzewania. 

Otwarcie wykładziny 

Po zakończeniu procesu utwardzania w celu otwarcia wykładziny należy: 

- po dokonaniu kontroli szczelności zdemontować zamontowane śluzy i korki dla zespołu lamp 

UV, 

- zdemontować pompy, 

- uporządkować teren budowy i zutylizować odpady, 

- dokonać rekultywacji terenu. 

 

PRACE PO WYKONANIU INSTALACJI 

Inspekcja TV po renowacji 

Kanał po montażu wykładziny poddany jest powykonawczej inspekcji CCTV. 

Testy i inspekcje 

Do przewodu rurowego syfonu podlegającego renowacji prowadzona będzie kompletna 

dokumentacja wszystkich użytych materiałów oraz istotnych działań. Po zakończeniu wszystkich 



 

prac renowacyjnych kanału, dokonana zostaje inspekcja CCTV. Ponadto należy pobrać próbkę 

wykładziny zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Po zakończeniu prac należy przedłożyć 

Zamawiającemu następujące materiały: 

- raport z wygrzewania wykładziny, 

- inspekcję CCTV po renowacji kanału, 

- wyniki badań sztywności obwodowej próbek. 

 


